
岡山市立市民屋内温水プール及び岡山市東山プール指定管理者公募に関する質問について、以下

のとおり回答します。 

 

質問番号 項目 質 問 事 項 回  答 

１ 

要項 P3 

Ⅱ－3 

指定管理料について、５

年の合計上限額以下かつ

各年度の上限額以下であ

る必要がある。とありま

すが、提案額として同額

まで可能と理解していま

すが、良いでしょうか？ 

 

お見込みのとおりです。 

２ 

要項 P9 

Ⅳ 

ヒアリングの時期は、い

つ頃を予定しています

か？ 

 

１０月中旬以降を予定しております。 

 

３ 

要項 

P12-13 

仕様書P12 

現管理者として岡山市と

調整会議を行いながら業

務を遂行していますが、

次期指定管理期間で岡山

市が負担される修繕計画

があれば教えてくださ

い。その際、11 月の休館

日を中心に工事計画を予

定されると思いますが、

それ以外の期間に休館を

伴って修繕工事が発生し

そうな内容はあります

か？ 

 

岡山市で実施を計画している修繕は以下のとおりで

す。 

【令和８年度実施予定】 

・環水用ポンプ配管改修工事 

・防火シャッター危害防止装置取付工事  

・蒸気・環水配管接続工事 

・電気受電切替工事  

いずれも休館期間中に実施予定ですが、工事の内容に

より変更となる可能性があります。その際は、別途協

議とさせていただきます。その他、長期休館を伴う修

繕・工事の計画は、現時点ではありません。 

４ 

仕様書P12 

７項(1) 

可燃ごみ広域処理施設

（旧岡南環境センター）

に関する事項で建設中

は、自主熱源ボイラーの

使用に係る都市ガス料金

は岡山市の負担とし、機

器点検費用等は指定管理

料に含まれる。とありま

すが、機器点検費用等に

は何が含まれますか？ 

自主熱源ボイラー設備の適切な維持管理に必要な日常

点検及び法定点検、その他付帯設備（ガス警報器セン

サー等）の点検を含みます。 

なお、可燃ごみ広域処理施設稼働後は、蒸気の供給が

再開するため、ボイラーの稼働を停止いたします。ボ

イラー稼働停止後のメンテナンスは不要です。 



令和８年度と令和９年度

の自主熱源ボイラー運転

管理費は、指定管理料の

上限額の中に入っていま

すか。それとも令和７年

度までと同じく、指定管

理料と別で支払われます

か。 

 

参考資料２「収支一覧表」に記載のとおり、ボイラー

運転管理費は指定管理料に含まれません。 

 

５ 

仕様書P12 

７項(2) 

環水の水質検査につい

て、異常があった場合の

検査内容はごみ処理施設

側と同じ内容でよろしい

でしょうか？ 

採水場所はどこになりま

すか？ 

 

より詳細な検査が必要となります。必要な検査項目は

別紙１のとおりです。採水場所は、１階機械室環水タ

ンクです。 

維持管理のための点検頻

度並びに点検項目を教え

てください。 

 

維持管理のため、圧力計を設置予定です。定期的に圧

力計の差圧を点検してください。差圧が上がった場合

は、フィルターの交換対応が必要となります。 

また環水の水質検査につ

いて、外部業者に依頼し

て実施するものでしょう

か？社内にて実施可能で

しょうか？ 

 

別紙１の点検項目を網羅できるのであれば、実施業者

は問いません。 

設置予定のフィルターの

仕様（メーカー、製品番

号、耐年数、定価（金額））

などを教えてください。 

設置予定のフィルターの仕様は以下のとおりです。 

 フィルターハウジング フィルターエレメント 

メ ー カ ー セントラルフィルター工業株式会社 

製 品 番 号 TDF-1B-20 DCCS-010-500 

金額（単価） 66,000 円(税込) 3,190(税込) 

数 量 1 式 10 本 

耐 用 年 数 使用後１年もしくか差圧 0.1MPa の周期が早い方 

 

環水設備の不具合が発生

した場合のリスク分担

は、どのように考えれば

よろしいでしょうか？ 

 

リスク分担表「管理物件の損傷に対する修繕責任」に

記載のとおりです。その他については別途協議とさせ

ていただきます。 



６ 

仕様書P13 

７項(4) 

確認ですが、施設キュー

ピクル内に地絡継電器の

設置が必要である。とあ

りますが、指定管理者が

設備設置後の設備備品の

扱いは備品Ⅱ種という扱

いで良いでしょうか？ 

 

施設設備扱いとなりますので、備品Ⅱ種ではありませ

ん。 

７ 

仕様書P13 

７項(5) 

電気切り替え工事から可

燃ごみ広域処理施設稼働

されるまでは、どれ位の

期間（日数）を想定され

ていますか？ 

 

電気切替工事の施工期間は１日程度を予定しており、

その間停電が発生いたします。 

工事自体は令和９年２月～７月末の間で実施可能です

が、１月～３月は休館日もボイラーを稼働させている

ため、４月～６月の水曜日（休館日）での実施が最適

と考えております。 

電気切替工事から可燃ごみ広域処理施設稼働までの日

数は、いつ電気切替工事を実施するかにより変わりま

すが、仮に令和９年４月１日（水）に実施した場合、

１２１日となります。 

 

任意の電力会社から電力

契約を切り替える際は、

電力会社によって違いま

すが手続きに一定期間か

かります。現状４月～７

月の間に予定している電

気切り替え工事完了（予

定）日は、どれくらい前

に分かりますか？ 

任意の電力会社との交渉

（契約）になるかと思い

ますが、電気切り替えの

タイミングによっては想

定されている建設ＪＶ様

との契約変更がうまくい

かない可能性がありま

す。 

 

電気切替工事は令和９年２月～７月末の間で実施可能

です。 

工事実施日は、可燃ごみ広域処理施設側の電気主任技

術者と岡山市立市民屋内温水プール側の電気主任技術

者との協議の上で決定いたします。そのため、工事実

施日がいつ分かるかは、いつ協議を行うかにより変わ

ります。工事実施希望日にもよりますが、早期に協議

を実施し、数か月前に工事実施日を決定することは可

能です。 



電気料金について、令和

９年８月以降の金額は、

使用量×参考価格と考え

れば良いでしょうか？

「基本料金」や「再エネ

賦課金」等の金額設定は

無いものと理解すれば良

いでしょうか？ 

再エネ賦課金等が含まれるものとご理解ください。 

８ 

資料 13 指定緊急避難場所につい

て、３F の「食堂（現在使

用していない）」も使用

する計画でしょうか？ 

現時点では使用想定としておりますが、決定ではあり

ません。開放する室の詳細につきましては、岡山市（危

機管理室）との協定締結時にご協議ください。 

 



別紙１


