

令和8年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
1	北区役所土木農林分室	土木	普通河川山の上川河川掘削工事	9	3	下旬	下高田	地内	掘削工V=426㎡ 地盤改良工V=486㎡	第2	一般競争	
2	北区役所土木農林分室	土木	市道尾上1号線(10209橋)橋梁改修工事	9	3	下旬	尾上	地内	橋梁補修工N=1式	第2	一般競争	
3	北区役所土木農林分室	土木	市道田益69号線(11683橋)橋梁補修工事	9	3	下旬	田益	地内	橋梁補修工N=1式	第2	一般競争	
4	北区役所土木農林分室	土木	県道妹尾御津線(長野地内)路肩改修工事	9	3	下旬	長野	地内	路肩改修工L=10.0m	第2	一般競争	
5	建部支所産業建設課	土木	建部町大田地内横路池改修工事	9	3	下旬	建部町大田	地内	ため池改良工事	第2	一般競争	
6	東区役所農林水産振興課	土木	神崎地内水路改良工事	9	3	下旬	神崎町	地内	矢板護岸 L=30m	第2	一般競争	
7	東区役所農林水産振興課	土木	西大寺松崎地内立川水路改良工事	9	3	下旬	西大寺松崎	地内	護岸工 L=30m	第2	一般競争	
8	灘崎支所産業建設課	体育施設	灘崎町総合公園テニスコート更新工事	9	2	下旬	片岡	地内	人工芝張替	第2	一般競争	
9	灘崎支所産業建設課	舗装	市道西三番線舗装工事	9	2	下旬	西七区	地内	舗装工 600m	第2	一般競争	
10	環境施設課	舗装	(仮称)一宮浄化センター跡地公園舗装工事	9	3	下旬	尾上	地内	舗装工 A=2,400㎡、縁石工 L=340m、区画線工一式	第2	一般競争	○
11	環境施設課	電気	山上最終処分場浸出水処理施設電気設備改修工事	10	3	下旬	山上	地内	山上最終処分場の水処理施設に係る電気設備改修	第2	総合評価(特別簡易型)	
12	庭園都市推進課	電気	烏城公園(石山公園周辺)電気設備工事	9	3	下旬	石関町	地内	電気設備工 一式	第2	総合評価(育成型)	

令和8年度7月～3月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
13	庭園都市推進課	造園	烏城公園(石山公園周辺)園路整備工事	9	3	下旬	石関町	地内	園路広場整備工 一式, サービス施設整備工 一式, 管理施設整備工 一式	第2	総合評価(特別簡易型)	
14	道路予防保全課	土木	市道建部町小倉3号線(小倉橋)橋梁補修工事	9	3	下旬	御津草生	地内ほか	支承部補修工 一式	第2	一般競争	
15	道路予防保全課	塗装	市道御津河内43号線(溝口橋)塗装補修工事	9	3	下旬	御津河内	地内	塗替塗装工A=273m2	第2	一般競争	
16	道路予防保全課	塗装	市道撫川6号線(矢部橋)塗装補修工事	9	3	下旬	撫川	地内	塗替塗装工A=169m2 ひび割れ補修工(低圧注入工)L=124m 断面修復工V=0.20m3	第2	一般競争	
17	道路予防保全課	塗装	県道妹尾吉備線(入江小橋)塗装補修工事	9	3	下旬	妹尾崎	地内ほか	塗替塗装工 A=247m2	第2	一般競争	
18	道路予防保全課	塗装	市道中撫川・撫川1号線(福富橋)塗装補修工事	9	3	下旬	中撫川	地内	塗替塗装工A=72m2 ひび割れ補修工(低圧注入工)L=4.80m	第2	一般競争	
19	道路予防保全課	塗装	市道撫川・庭瀬線(大橋)塗装補修工事	9	3	下旬	撫川	地内	塗替塗装工A=459m2	第2	一般競争	
20	道路予防保全課	交通安全	市道川入・中撫川2号線(新岡倉大橋)伸縮装置補修工事(8-1)	9	3	下旬	中撫川	地内ほか	伸縮装置取替工 一式	第2	一般競争	
21	道路予防保全課	塗装	市道内尾西畦線(興除中央横断歩道橋)塗装補修工事	9	3	下旬	中畦	地内	塗替塗装工A=362m2	第2	一般競争	
22	公共建築課	建築	西紅陽台近隣公園東屋新築工事	8	10	中旬	西紅陽台三丁目	地内	東屋新築工事	第2	一般競争	
23	公共建築課	建築	ウエルポートなださきサウナ・タイル改修工事	8	12	下旬	片岡	地内	タイル改修	第2	一般競争	
24	公共建築課	管	岡山市立小中学校便所改修工事(竜操中学校区)	8	12	下旬	赤田	地内	衛生器具設備改修	第2	一般競争	

令和８年度７月～３月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
25	公共建築課	建築	当新田浄化センター前処理棟オーバースライダーほか改修工事	9	1	上旬	当新田	地内	オーバースライダーほかの改修	第2	一般競争	
26	公共建築課	建築	岡山市立牧石児童クラブ室改修工事	9	1	下旬	玉柏	地内	園舎改修	第2	一般競争	
27	公共建築課	建築	岡山市消防団大野分団機庫新築工事	9	1	下旬	西野山町	地内	分団機庫新築	第2	一般競争	
28	公共建築課	管	一宮浄化センター跡地公園トイレほか新築に伴う機械設備工事	9	1	下旬	一宮	地内	トイレ等新築に伴う機械設備工事	第2	一般競争	
29	公共建築課	管	福祉交流プラザうのほか屋上・外壁ほか改修に伴う機械設備工事	9	1	下旬	浜	地内	岡山市中区浜一丁目3番16号	第2	一般競争	
30	公共建築課	建築	番神池公園トイレ改築工事	9	2	上旬	関西町	地内	トイレ改築	第2	一般競争	
31	公共建築課	建築	岡山市旭東児童センター屋根・外壁ほか改修工事	9	2	上旬	旭東町二丁目	地内	屋根・外壁改修	第2	一般競争	
32	公共建築課	建築	岡山市三門児童センター屋根・外壁ほか改修工事	9	2	中旬	三門西町	地内	屋根・外壁改修	第2	一般競争	
33	公共建築課	建築	十日市公園トイレ改築工事	9	2	下旬	十日市中町	地内	トイレ改築	第2	一般競争	
34	公共建築課	建築	東区保健センター屋上・外壁ほか改修工事	9	3	上旬	西大寺中野本町	地内	長寿命化予防改修	第2	一般競争	
35	公共建築課	電気	岡山市植松老人ふれあいプラザ耐震改修ほかに伴う電気設備工事	9	3	上旬	植松	地内	耐震改修に伴う電気設備工事	第2	一般競争	
36	公共建築課	管	岡山市植松老人ふれあいプラザ耐震改修ほかに伴う機械設備工事	9	3	下旬	植松	地内	改修に伴う機械設備工事	第2	一般競争	

令和８年度７月～３月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
37	公共建築課	建築	会陽の里食堂改修工事	8	12	下旬	富崎	地内	内装改修	第2	一般競争	
38	公共建築課	体育施設	岡山市立加茂小学校防球ネット改修工事	8	9	下旬	津寺	地内	防球ネット新設	第2	一般競争	
39	公共建築課	体育施設	岡山市立高松中学校防球ネット新設工事	8	10	下旬	高松原古才	地内	防球ネット新設	第2	一般競争	
40	公共建築課	建築	岡山市総合文化体育館北面外壁改修工事	8	12	中旬	浦安南町	地内	外壁改修	第2	一般競争	
41	公共建築課	建築	東畦ふれあい広場トイレ改築工事	9	1	中旬	東畦	地内	便所改築工事	第2	一般競争	
42	公共建築課	管	岡山市立小中学校便所改修工事(福田中学校区)	9	1	中旬	山田	地内	衛生器具設備改修	第2	一般競争	
43	公共建築課	管	岡山市立小中学校便所改修工事(岡輝中学校区)	9	1	中旬	岡町	地内	衛生器具設備改修	第2	一般競争	
44	公共建築課	建築	岡山市洪染一揆資料館外壁ほか改修工事	9	1	下旬	神下	地内	外壁改修	第2	一般競争	
45	公共建築課	建築	西ふれあいセンター改修工事	9	1	下旬	妹尾	地内	トッブライト改修工事 便所改修工事	第2	一般競争	
46	公共建築課	管	岡山市こども総合相談所空調設備改修工事	9	1	下旬	鹿田町一丁目	地内	空調改修	第2	一般競争	
47	公共建築課	管	岡山市立小中学校便所改修工事(建部中学校区)	9	1	下旬	建部町建部上	地内	衛生器具設備改修	第2	一般競争	
48	公共建築課	管	岡山市立小中学校便所改修工事(足守中学校区)	9	1	下旬	大井	地内	衛生器具設備改修	第2	一般競争	

令和８年度７月～３月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
49	公共建築課	管	岡山市立小中学校便所改修工事(光南台中学校区)	9	1	下旬	飽浦	地内	衛生器具設備改修	第2	一般競争	
50	公共建築課	解体	岡山市消防団旧豊分団消防機庫解体工事	9	2	上旬	西大寺浜	地内	解体工事	第2	一般競争	
51	公共建築課	建築	岡山市米田排水機場屋上・外壁ほか改修工事	9	2	中旬	原尾島	地内	屋根・外壁改修	第2	一般競争	
52	公共建築課	防水	岡山市中消防署防水改修工事	9	2	中旬	今在家	地内	防水改修工事	第2	一般競争	
53	公共建築課	建築	六番川体育館建具ほか改修工事	9	3	上旬	升田	地内	建具ほか改修	第2	一般競争	
54	公共建築課	建築	岡山市立津高排水機場管理施設改築工事	9	3	上旬	津高	地内	管理棟改築	第2	一般競争	
55	公共建築課	建築	岡山市善隣館道路拡幅に伴う外構工事	9	1	下旬	西川原	地内	外構・解体工事	第2	一般競争	
56	公共建築課	建築	延友遊園地トイレ改築工事	9	2	下旬	延友	地内	トイレ改築	第2	一般競争	
57	公共建築課	建築	岡山市原尾島排水機場屋上・外壁ほか改修工事	9	2	下旬	原尾島	地内	屋根・外壁改修	第2	一般競争	
58	公共建築課	電気	岡山市伊島コミュニティハウス増築ほかに伴う電気設備工事	9	7	下旬	伊島町二丁目	地内	コミュニティハウスの増築に伴う電気設備工事	第2	一般競争	
59	公共建築課	建築	岡山市立富山中学校校舎棟ほか長寿命化予防改修工事	9	9	中旬	海吉	地内	長寿命化予防改修	第2	総合評価(特別簡易型)	
60	公共建築課	建築	岡山市立東山中学校校舎棟ほか長寿命化予防改修工事	9	9	中旬	御幸町	地内	長寿命化予防改修	第2	総合評価(特別簡易型)	

令和８年度７月～３月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
61	公共建築課	管	岡山市伊島コミュニティハウス増築ほかに伴う機械設備工事	9	7	下旬	伊島町一丁目	地内	増築ほかに伴う機械設備	第2	一般競争	
62	公共建築課	建築	岡山市立上南中学校校舎棟長寿命化予防改修工事	9	9	下旬	金田	地内	長寿命化予防改修	第2	総合評価(特別簡易型)	
63	公共建築課	解体	岡山市立旭公民館解体工事	9	9	下旬	広瀬町	地内	公民館の解体	第4	一般競争	
64	住宅課	建築	東岡山B市営住宅1番館外壁ほか改修工事	9	8	下旬	神下	地内	外壁、防水、塗装等の改修工事	第3	一般競争	
65	下水道施設管理課	電気通信	田原地区処理場No.2監視通報装置更新工事	9	3	下旬	菅野	地内	監視通報装置の更新	第2	一般競争	
66	下水道施設管理課	機械器具設置	瀬戸浄化センターNo.1終沈掻寄機駆動装置更新工事	10	2	下旬	瀬戸町江尻	地内	掻き寄せ機駆動装置の更新	第2	一般競争	
67	下水道施設管理課	電気	瀬戸浄化センタープログラマブルロジックコントローラ更新工事	9	10	下旬	瀬戸町江尻	地内	プログラマブルロジックコントローラ更新	第3	一般競争	
68	下水道施設整備課	土木	流通団地幹線既設管撤去工事(その2)	9	3	下旬	撫川	地内	既設放流管撤去	第2	一般競争	
69	下水道施設整備課	機械器具設置	錦ポンプ場No.4汚水ポンプ更新工事	10	3	下旬	藤田	地内	No.4汚水ポンプ、電動機更新	第2	総合評価(特別簡易型)	
70	下水道施設整備課	土木	浦安12号雨水渠鋼矢板腐食対策工事(その2)	9	3	下旬	築港栄町	地内	雨水渠鋼矢板腐食対策工	第2	一般競争	
71	下水道施設整備課	土木	西排水区(平田地内)雨水渠整備工事(その6)	9	3	下旬	平田	地内	水路築造工(L型水路)	第2	一般競争	
72	下水道施設整備課	機械器具設置	岡東ポンプ場燃料貯留タンク更新工事	10	2	中旬	升田	地内	燃料貯留タンク更新	第2	総合評価(育成型)	

令和 8 年度 7 月～ 3 月発注予定一覧（建設工事）

番号	課名	工種	工事名	完工予定 時期			工事場所		工事概要	発注 予定 時期	契約方法	ICT土工 (希望型) 対象工事
				年	月	旬	町名					
73	文化財課	土木	史跡岡山城跡歴史的環境整備工事	9	3	中旬	丸の内二丁目	地内	史跡岡山城跡の整備工事	第3	一般競争	
74	文化財課	土木	史跡造山古墳歴史的環境整備工事	9	3	中旬	新庄下	地内	史跡造山古墳の整備工事	第3	一般競争	

※この内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事の内容がこの内容と異なることがあります。

また、公表後に中止する場合や、ここに掲載していない工事を発注する場合があります。