

入札（見積）結果

令和 2年度 契約番号 2020051955-00

件名	岡山市会陽の里非常用発電機修繕（2回目）		
場所	岡山市東区久保205-1		
期間	令和 2年11月12日 から 令和 3年 3月31日 まで		
契約方法	単独随契		
入札（見積）日時	令和 2年11月12日 午後 5時15分		
入札（見積）場所	保健福祉会館9階 高齢者福祉課		
落札者	両備ホールディングス株式会社 代表取締役 松田 敏之		
落札金額	(税抜) ¥17,300,000 (税込) ¥19,030,000	うち消費税相当額	¥1,730,000
許容価格（税抜）	¥17,600,000		
最低制限価格（税抜）	設定なし		
執行者職氏名	高齢者福祉課施設福祉係 主事 谷奥 佑輔		
立会者職氏名			
施行担当課	高齢者福祉課		
特記事項	随意契約／令167条の2第1項第5号（緊急）		

落札決定日：令和 2年11月12日

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1	両備ホールディングス（株）	¥17,300,000				落札
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

随意契約理由書

- 1 件名 会陽の里非常用発電機修繕
- 2 契約予定業者 両備ホールディングス株式会社
- 3 修繕概要 非常用発電機の大規模な部品交換
- 4 随意契約理由

会陽の里は高齢者の入所施設であり、酸素療法・喀痰吸引等の機器が必要な者が入所しており、大規模停電時に生命を脅かす事態が想定されることから、停電時に医療的配慮の必要な入所者の生命を守るために非常用発電機は不可欠である。

上記予定事業者は、養護老人ホーム「会陽の里」における非常用発電機の軽微な修繕・運用保守を行っている業者である。会陽の里の非常用発電機は、設置から20年以上経過しており、定期点検では不着火や点火不良等の不具合が発生しているが、保守の範囲内では修理できていない箇所もある。

本案件は10月22日に指名競争入札にて、6者指名したが、5者辞退により入札を中止した。辞退業者のうち1者から理由を聴取したところ、工期が厳しいとのことだった。

また、本案件は国の交付金を活用する事業であり、令和2年度事業として本年度中の完工が必要である。

上記予定業者が修繕するとすれば、本年度中の完工は可能である旨を聴取している。ただし、現時点で契約を行ったとしても完工は3月中旬以降になるとのことであった。しかし、他の事業者が修繕するとすれば、今回の修繕部分の部品交換を調達するだけではならず、これまでの不具合等に対する修繕や、現在の動作状況の把握をに期間を要し、本年度中の完工は困難である。

以上のことから、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に基づき随意契約とし、緊急を要するため、岡山市契約規則第24条第2項第3号の規定により見積書の徴取を上記予定事業者1社からとするものである。