

入札（見積）結果

令和 3年度 契約番号 2021061004-00

件名	旧市民病院別館南階段照明器具取替修繕		
場所	旧市民病院別館		
期間	令和 3年12月22日 から 令和 4年 3月25日 まで		
契約方法	単独随契		
入札（見積）日時	令和 3年12月22日 午後 1時00分		
入札（見積）場所	保健福祉会館 8階 医療政策推進課		
落札者	株式会社日建 代表取締役社長 佐藤 雅一		
落札金額	(税抜) ¥872,000 (税込) ¥959,200	うち消費税相当額	¥87,200
許容価格（税抜）	¥876,000		
最低制限価格（税抜）	設定なし		
執行者職氏名	医療政策推進課医療福祉戦略室 室長 中島 悌吾		
立会者職氏名			
施行担当課	医療政策推進課		
特記事項	随意契約／令 167 条の 2 第 1 項第 5 号（緊急）		

落札決定日：令和 3年12月22日

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	不落随契	摘要
1	(株) 日建	¥872,000				落札
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

随 意 契 約 理 由 書

- 1 件 名 旧市民病院別館南階段照明器具取替修繕
- 2 随意契約の相手方 岡山市南区新保 6 6 6 番 7
株式会社 日 建
代表取締役社長 佐藤 雅一
- 3 随意契約の理由

旧市民病院別館には、非常用階段として屋外階段が建物の南側に設置されている。この非常用階段に設置してある照明器具は LED化されていない従来型のものであり、天井付で高さが5.2mほどの高所に設置してある。現状、管球交換時には、脚立をはしご状態にし、壁に立てかけて5m以上の高さの交換をしており、危険を伴う作業となっている。また、現在設置している照明が従来型の器具であり、かつ、屋外に設置されている状況のため、管球の交換頻度がLEDと比較して多い状況だが、先述のとおり、管球の交換は危険を伴う作業であり、保守管理業務委託先の職員の状況によっては、直ちに管球を交換できない場合が生じている。

非常用階段は旧市民病院別館の避難経路となっているため、管球が切れている状況はできるだけ回避すべきであり、利用者の安全な使用のためには早急な対応が求められることから、管球の交換頻度をできるだけ少なくできる照明器具のLED化が至急必要な状況になっている。

そのため、緊急に対応することができ、かつ旧市民病院別館の運営に支障が無いように調整しつつ修繕作業が出来るのは、旧市民病院別館の維持管理に常駐し、建物設備に精通している上記業者しかいない。

*緊急を要する
(地方自治法施行令第167条の2第1項第5号)
(岡山市契約規則第24条第2項第3号)
- 4 契約保証金及び保証人免除理由 過去の実績から見て信頼性が高く契約不履行のおそれもないため契約保証金及び契約保証人を免除する。
(岡山市契約規則第32条第1項第3号)
(岡山市契約規則第35条第1項第6号)