

委託数量総括表

令和 07年度 (委託番号)

款	項	目	節		
委 託 設 計 書		目の説明			
起案日 起工番号	令和 7 年 8 月 12 日 号	査 定 者	精 算 者	設 計 者	
委託業務	高松城址公園ほか微地形表現図作成業務委託				
履行場所	岡山市北区高松地内ほか				
委託概要	赤色立体地図等作成 一式				
起 工 理 由					

	合 計	測量業務				
A. 業務価格 (税抜き)						
B. 消費税等額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和 8年 3月31日		

委託内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務										
航空レーザー測量										
全体計画 航空レーザー測量 ヘリ	1		(式)						施工	第0-0001号表
計測計画 航空レーザー測量 ヘリ	1		(式)						施工	第0-0002号表
総運航 航空レーザー測量 ヘリ	4.62		(時間)						施工	第0-0003号表
計測 航空レーザー測量 ヘリ	0.85		(時間)						施工	第0-0004号表
滞留 航空レーザー測量 ヘリ	1		(日)						施工	第0-0005号表
調整用基準点の設置 航空レーザー測量	4		(箇所)						施工	第0-0006号表
三次元計測データ及びオリジナルデータ作成 航空レーザー測量 計測密度：30点/m2以上	8.1		(km2)						施工	第0-0007号表

委託内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グラウンドデータ作成 航空レーザー測量 計測密度：30点/m2以上	8.1	(km2)			施工 第0-0008号表
グリットデータ作成 航空レーザー測量 計測密度：30点/m2以上	8.1	(km2)			施工 第0-0009号表
等高線データ作成 航空レーザー測量 計測密度：30点/m2以上	8.1	(km2)			施工 第0-0010号表
数値地形図データファイル作成 航空レーザー測量 計測密度：30点/m2以上	8.1	(km2)			施工 第0-0011号表
簡易オルソフォト画像作成 航空レーザー測量	8.1	(km2)			施工 第0-0012号表
赤色立体地図作成 航空レーザー測量	8.1	(km2)			施工 第0-0013号表
CityGMLデータ作成 航空レーザー測量	1	(式)			施工 第0-0014号表
鳥瞰図作成 航空レーザー測量	1	(式)			施工 第0-0015号表
成果品（報告書作成） 航空レーザー測量	1	(式)			施工 第0-0016号表

委 託 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ等						
			式			
	打合せ 航空レーザ測量	1	(式)			施工 第0-0017号表
直接作業費						
直接測量費						
諸経費						
委託業務価格計						
消費税等相当額計						10%
委託業務金額計						

