

修 繕 仕 様 書

- 1 修 繕 名 奥市公園補助野球場ダグアウト修繕
- 2 修繕の目的 奥市公園補助野球場のダグアウト（４基）の柱及びベンチの脚部が経年劣化により腐食しており、倒壊や利用者が怪我をする恐れがあるため修繕するもの。
- 3 修 繕 場 所 岡山市中区奥市３番１１号
- 4 修 繕 期 間 契約締結の日から令和８年３月３１日
- 5 修 繕 内 容
 - ・柱・梁の塗装、溶接
 - ・ネットフェンスの更新
 - ・ベンチの更新（１６脚）
 - ・折板屋根の塗装（裏張り撤去）
 - ・腰壁露筋部補修、内側腰壁新設
- 6 提 出 書 類
 - ・課税事業者届出書 １部
 - ・修繕業務着手届 １部
 - ・工程表 １部
 - ・業務責任者届 １部
 - ・下請負通知書及び添付書類 １式（必要な場合のみ）
 - ・修繕写真帳（Ａ４カラー・工程毎） １部
 - ・完了通知書 １部
 - ・その他監督員の指示する書類 １式
- 7 そ の 他
 - ・岡山市契約規則、関係法令、関係書類、並びに現場等を熟知承認のうえ請け負うこと。
 - ・本修繕の施工で発生した撤去品及び廃材は受注者において、各種関係法定に従って適正に処分すること。
 - ・作業中は安全作業に努め、事故等が発生しないようにすること。また、資格が必要な作業についてもあらかじめ資格証等の写しを提出すること。
 - ・本修繕の施工において、必然的に発生する軽微な修理及び消耗品取替は、本修繕に含むものとする。ただし、本修繕の範囲で対応できない修繕箇所が見つかった場合は速やかに監督員に報告し、その指示に従うこと。
 - ・施設の利用に影響のある現地施工時期は、監督員と十分に協議を行ったうえで決定すること。
 - ・本修繕は、施工と同時期に、別途発注予定委託「岡山市立市民屋内温水プールほか低濃度ポリ塩

化ビフェニル廃棄物収集運搬及び処分業務委託（仮称）」と、別途発注工事「奥市公園補助野球場照明ほか改修工事」を実施するため、各々の業者と工程調整を行うこと。

- その他詳細については、監督員とその都度協議を行い指示に従うこと。