

現 場 説 明 書

- 1 委 託 名 令和7年度管きょ改築調査業務委託（7－3）
- 2 委 託 場 所 岡山市北区十日市中町地内ほか
- 3 履 行 期 間 契約日より令和8年3月31日まで
- 4 そ の 他
 - ①業務にあたっては別冊の設計図書（委託数量総括表、図面、本現場説明書、令和7年度管きょ改築調査業務委託（7－3）仕様書）により行い、監督員と綿密な協議を行うこと。
 - ②交通誘導警備員については下記のとおり計上している。
 交通誘導警備員A（昼間） 4人
 交通誘導警備員B（昼間） 36人
 - ③本管TVカメラ調査工及び高圧洗浄車清掃工の作業数量については、下記のとおり見込んでいます。

管径（mm）	延長（m）
200	0.00
250	650.80
300	277.55
350	318.80
380	0.00
400	202.00
450	200.40
500	120.75
600	212.35
700	213.55
合計	2,196.20

5 変更後業務委託料の算出について

業務委託料に変更があった場合の変更後業務委託料の算出は、次の式による。

変更後業務委託料

$$= (\text{変更後設計金額(税抜)} \times \frac{\text{当初業務委託料(税込)}}{\text{当初設計金額(税込)}}) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算定式で、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。