

令和7年度	款	8 土木費	項	20 都市計画費	目	1 都市計画総務費	節		目の説明	交通問題対策事務費
令和7年 月 起工第 号	委託設計書					査定者		精算者		設計者
委託名	御津・建部コミュニティバス運行計画見直し検討業務委託									
位置										
委託概要	コミュニティバス運行計画見直し業務 一式									
施行理由	御津・建部コミュニティバスは平成31年に運行計画を見直したが、その後、人口減少もあり、利用者が減少している状況である。路線によってはほとんど利用されていない路線もあり、定時定路線型以外にデマンド運行の導入などを行っているが、ここ数年の利用者の減少による収入の減少もあり、市の負担額が大きくなってきている。 本業務は、御津・建部コミュニティバスの現状及び公共交通行政を取り巻く社会情勢を踏まえ、現在の使われ方など現況の整理を行い、将来的には新たな運行方式も視野に入れ、地域の実情に応じた交通手段の導入の検討を行うものとする。									

		起 工	変 更	増	減
設 計 金 額					
委 託 金 額					
支 給 品 金 額					
施 行 方 法	委 託	施 工 日 数	日 間	着工 令和 年 月 日 完工 令和8年3月31日	工期 延期 令和 年 月 日
委 託 費 内 訳 書					
別 紙 の と お り					

委 託 設 計 書							
							NO. 1
区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	備 考
業務委託料	御津・建部コミュニティバス運行計画見直し検討業務委託						
直接原価							
直接人件費			1	式			明細表
直接経費		簡易報告書印刷製本費	1	式			
		旅費交通費	1	式			
間接原価							
その他原価		直接人件費×53.85%	1	式			
業務原価計							
一般管理費等		業務原価計×53.85%	1	式			端数調整
合計							
消費税相当額			10.0	%			
総計							

[illegible]