

令和7年度	款		項		目		節		目の説明	
令和7年 月 起工第 号	委 託 設 計 書					査定者		精算者		設計者
委 託 名	ももちやりリニューアルPR動画制作等業務委託									
位 置	岡山市内									
委 託 概 要	作業実施計画書の作成 一式 動画制作 N＝5本 SNS広告による配信 一式 広告効果分析報告書の作成 一式									
施 行 理 由										

		起 工	変 更	増	減
設 計 金 額					
委 託 金 額					
支 給 品 金 額					
施 行 方 法	委 託	施 工 日 数	日 間	着工 令和 年 月 日 完工 令和8年3月31日	工期 延期 令和 年 月 日
委 託 費 内 訳 書					
別 紙 の と お り					

委 託 設 計 書

NO. 1

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	備 考
業務委託料							
直接人件費							
	作業実施計画書の作成		1	式			
	動画制作		5	本			
	SNS広告による配信		1	式			
	広告効果分析報告書の作成		1	式			
諸経費							
合計							
消費税相当額			10.0	%			
総計							