

# 委託数量総括表

令和08年度 (委託番号 )

款		項		目		節	
委託設計書				目の説明			
起案日		査定者		精算者		設計者	
起工番号	号						
委託名	倉田地区国道2号バイパス側道街路樹管理業務委託						
位置	岡山市中区倉田地内ほか						
委託概要	倉田地区国道2号バイパス側道街路樹 一式						
	本数管理表作成 一式						
	報告書作成 一式						
	街路樹調査 一式						
起工理由							

適用年版 令和08年01月10日

単価地区 岡山市(旭川以東)

	合 計	本委託費				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成/延期日	令和09年03月31日		

# 委託内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本委託費					
街路樹等維持					
街路樹等維持工		式			
倉田地区内2号バイパス側道街路樹		式			
樹木・芝生管理工		式			
道路植栽工(植樹管理 抜根除草)	5,178	m2			施工 第0 -0001号表
路面清掃(歩道等・人力)	6,904	1000m2			施工 第0 -0002号表
道路植栽工(植樹管理 灌水)	17,261	m2			施工 第0 -0003号表
樹木せん定		式			

# 委託内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路植栽工(植樹管理 せん定)	50	本			夏期 施工 第0 -0004号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	72	本			夏期 施工 第0 -0005号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	3	本			夏期 施工 第0 -0006号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	6	本			夏期 施工 第0 -0007号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	1	本			夏期 施工 第0 -0008号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	431	本			夏期 施工 第0 -0009号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	1,455	m2			夏期 施工 第0 -0010号表
道路植栽工(植樹管理 せん定)	617	m2			冬期 施工 第0 -0010号表
残土等処分		式			

# 委託内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
投棄料等					
伐木材処分費	12.4	t			施工 第0 -0011号表
交通誘導警備員		式			
交通誘導警備員	1	式			施工 第0 -0012号表
報告書作成		式			
街路樹点検報告書作成 高木100本以上/路線	1	路線			施工 第0 -0013号表
本数管理表作成		式			
本数管理表作成		式			
本数管理表作成 5,000～10,000本	1	式			施工 第0 -0014号表

# 委託内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
街路樹調査					
		式			
街路樹調査					
		式			
街路樹調査 低木調査を含む					
	1	式			施工 第0 -0015号表
直接委託費					
小計					
管理費					
委託価格計					