

委託数量総括表

令和08年度 (委託番号)

款	項	目	節
委託設計書		目の説明	
起案日	令和 年 月 日	査定者	精算者
起工番号	号		設計者
委託名	岡山市街路樹・公園樹木管理指針改定業務委託		
位置	岡山市市内全域		
委託概要	街路樹・公園樹木管理指針改定 一式		
起工理由			

適用年版 令和08年06月01日

単価地区 岡山市(旭川以西)

	合計	街路樹・公園樹木 管理指針改定				
A.業務価格 (税抜き)						
B.消費税額						
設計金額 (A + B)						
施行方法	委託		履行日数	日		
着工日			完成／延期日	令和09年03月31日		

委 託 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
街路樹・公園樹木管理指針改定					
改定業務					
計画準備					
	1	式			施工 第0 -0001号表
現行の指針の確認及び問題点の整理					
	1	式			施工 第0 -0002号表
現地踏査					
	1	式			施工 第0 -0003号表
改定内容の検討					
	1	式			施工 第0 -0004号表
照査					
	1	式			施工 第0 -0005号表
成果とりまとめ					
	1	式			施工 第0 -0006号表
打合せ協議					
	1	式			施工 第0 -0007号表

委 託 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費						
旅費交通費						調査、計画業務(宿泊なし)
その他(簡易報告書印刷製本費)						簡易報告書 1部
直接経費						
直接原価						
その他原価						
間接原価						
業務原価						
一般管理費等						

