

令和 8 年度

数 量 総 括 表

工期 着工 令和 8 年 月 日
完工 令和 9 年 3 月 3 1 日 契約後 日間

委 託 名	史跡造山古墳灯籠修繕
工事場所	岡山市北区新庄下地内

委託概要	国指定史跡造山古墳内の灯籠修繕。
委託理由	国指定史跡造山古墳の景観維持を図る。
特記事項	史跡地内の作業のため、史跡に影響を与えないように係員の指示に従い完全入念に実施のこと。 史跡見学者の通行もあることから安全確保に注意し災害の防止に十分努めること。

委 託 名 史跡造山古墳灯籠修繕							
一 金 円 也 (消費税相当額を含む)							
内 訳							
	名 称	材質・形状・工法	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	灯籠 笠（新規作成）	1450×1250×200（庵治石）	1.00	式			
	灯籠 火袋（新規作成）	380×380×450（中国 白御影）	1.00	式			図面参照
	灯籠 中台（既存使用）	火袋の台取り外し	1.00	式			
	運搬道整備	草刈り、重機にて整地	4.00	日			図面参照、草は現地処分
	据え付け直し／重機. カニクレーン含む		2.00	日			
	車両回送費		2.00	日			
	交通誘導員		6.00	日			
	諸経費		1.00	式			
	小 計						
	消費税		10	%			
	合 計						